MARIA KONSTANTINIDI
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
07.09.2026 16:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και αναδιαρρύθμιση τμημάτων των κτιριακών υποδομών της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «Δυτική Αττική Αγία Βαρβάρα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	Ομάδα Εργασιών	Μον.	Τιμή Μονάδος (€)	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη (€)	Ολική Δαπάνη (€)
Α.	**ΕΡΓΑΣΙΕΣ**					
Α1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	κ.α.	2.900.000,00	1	2.900.000,00	
Α2	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	κ.α.	4.300.000,00	1	4.300.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					**7.200.000,00**
Β.	**ΜΕΛΕΤΕΣ**					
Β1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	κ.α.		1	400.000,00	**400.000,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ					**7.600.000,00**
	Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου				18,00%	1.368.000,00
	Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ					**8.968.000,00**
	Απρόβλεπτες Εργασίες				9,00%	807.120,00
	Άθροισμα με τις Απρόβλεπτες εργασίες					**9.775.120,00**
	Απολογιστικά					63.731,00
	ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών				18,00%	11.471,58
	Άθροισμα Απολογιστικών μετά ΓΕ & ΟΕ					75.202,58
	Άθροισμα με απολογιστικά					**9.850.322,58**
	Αναθεώρηση					90.000,00
	Άθροισμα με Αναθεώρηση					**9.940.322,58**
	Πριμ				1,00%	100.000,00
	Άθροισμα με Πριμ					**10.040.322,58**
	Φ.Π.Α.				24,00%	2.409.677,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					**12.450.000,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

α/α	Είδος εργασίας – Φυσικό Αντικείμενο	Ποσοστό (%)
1	Μελέτη Εφαρμογής	5
2	Προπαρασκευαστικές Εργασίες-Χωματουργικά	3
3	Αποξηλώσεις –Επισκευαστικά Φέροντος Οργανισμου & τοιχοποιίας	15
4	Κέλυφος-Οπτοπλινθοδομές - Ξηρά Δόμηση	15
5	Επενδύσεις - Επιστρώσεις - Μονώσεις	10
6	Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές - Κουφώματα - Θύρες	8
7	Χρωματισμοί - Λοιπές	10
8	Κατασκευές - Τελειώματα	8
9	Εγκαταστάσεις Ισχυρών-Ασθενών Ρευμάτων	10
10	Υδραυλικές εγκαταστάσεις	5
11	Εγκαταστάσεις Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού	10
12	Τελικές δοκιμές - Θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση χώρων σε λειτουργία.	1

ΑΘΗΝΑ, 27-08-2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ** **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. Α3β/Γ.Π.οικ.39256/27-08-2026 (ΨΞΜ7465ΦΥΟ-55Ξ)
Απόφαση Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ **Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ **ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**